

ANNEXE II**Tableaux des coûts par domaines d'intervention****Bâtiment administratif (ECA 1091) et Bâtiment du Prieuré (ECA 1094)**

CFC	Spécification	Coûts des travaux et frais annexes	Part de l'ECA (estimation)	Part à la charge de la Commune
CFC 1	Travaux préparatoires			
11	Déblaiements : démontage et démolitions préalables, nettoyages, évacuation (1091)	103'000.00	103'000.00	
	Bâtiment du Prieuré (1094)	69'000.00	69'000.00	
	Couverture - ferblanterie	2'986.45	2'986.45	
	Electricité	3'880.00	3'880.00	
	Revêtements de sol	6'620.00	6'620.00	
	Peinture	910.00	910.00	
Total CFC 1 - Travaux préparatoires		186'396.45	186'396.45	

CFC 2 5 et 9				
211	Maçonnerie, béton armé, forages, renforts structures	42'000.00	20'300.00	21'700.00
211.1	Echafaudages	3'000.00	1'500.00	1'500.00
214	Charpente	35'200.00	24'100.00	11'100.00
216	Pierres naturelles remplacement, ravalement.	9'000.00	0.00	9'000.00
222 + 224	Ferblanterie - couverture	31'200.00	31'200.00	0.00
228	Stores	4'600.00	0.00	4'600.00
23	Installations électriques	161'900.00	62'700.00	99'200.00
235	Sécurité	4'400.00	4'400.00	0.00
24	Chauffage-ventilation	19'500.00	1'900.00	17'600.00
25	Installations sanitaires	4'800.00	1'000.00	3'800.00
258	Agencements de cuisines	8'900.00	0.00	8'900.00
272	Serrurerie + ferrures	15'600.00	0.00	15'600.00
273	Menuiserie	27'900.00	0.00	27'900.00
281	Revêtements de sols (parquets, tapis, carrelages)	64'700.00	26'000.00	38'700.00
283	Faux-plafonds et parois légères	122'900.00	57'900.00	65'000.00
285	Plâtrerie -peinture	83'200.00	26'000.00	57'200.00
287	Nettoyages	4'200.00	700.00	3'500.00
56	Déménagements	1'600.00	900.00	700.00
569	Evacuations	2'300.00	1'800.00	500.00
90	Mobilier	21'400.00	0.00	21'400.00
	Divers	10'000.00		10'000.00
Total CFC 2 - Bâtiment (travaux de reconstruction)		678'300.00	260'400.00	417'900.00
Total		864'696.45	446'796.45	417'900.00